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MEMORIA VALORADA DE INSTALACIÓN DE TOLDOS EN 
SIETE UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL 
REY, CÓRDOBA. 
 

 

 
1. OBJETO. 

 

 
Se recibe por parte del Grupo de Desarrollo Rural Sierra Morena el encargo de 

la redacción de una Memoria Valorada de instalación de toldos en las ubicaciones que 
a continuación de detallan en el municipio de Villanueva del Rey. 

 
Actuación 01.- Calle Doctor Collantes. 
Actuación 02.- Calle Moral. 
Actuación 03.- Calle Séneca. 
Actuación 04.- Calle Andrés Avelino Sánchez. 
Actuación 05.- Plaza de la Constitución. 
Actuación 06.- Plaza de los Morenos. 
Actuación 07.- CEIP Miguel de Cervantes. 

 
 
 
2. NOMBRE DEL AUTOR DEL ENCARGO Y REDACTOR 
 
 

El Arquitecto Técnico redactor del documento es D. Pablo Carrillo Ruiz 
colegiado en el Colegio Oficial de  Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba  
con el nº 951,  NIF:  30.958.393-W y con domicilio fiscal en C/ Bailarina Anna Pavlova 
nº14, portal 2, 4º-D, 14011, de Córdoba. 
 
 
 
3. EMPLAZAMIENTOS Y DESCRIPCION DE LA ACTUACIONES 
 

En relación a las actuaciones que se desarrollan en las calles Doctor Collantes, 
Moral, Séneca y Andrés Avelino Sánchez, se proyecta la colocación de toldos de 
manera longitudinal a lo largo del viario, que según cada caso se realizará sobre 
báculos metálicos, mediante anclajes a fachada o bien una combinación de ambas 
soluciones técnicas. A continuación en la tabla, se reflejan las superficies de cada una 
de las actuaciones y el sistema de instalación. 

 
 EMPLAZAMIENTO SUPERFICIE SISTEMA INSTALACIÓN 

ACTUACION 01 C/ Dr. Collantes 700,00 m2 Anclaje en fachada 

ACTUACION 02 C/ Moral 320,00 m2 Anclaje a fachada 

ACTUACION 03 C/ Séneca 330,00 m2 Báculos y anclaje a fachada 

ACTUACION 04 C/ Andrés Avelino Sánchez 375,00 m2 Anclaje a fachada 
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La calles que 
comprenden las actuaciones 
se ubican en el entorno de la 
Plaza del Ayuntamiento que 
en la actualidad es un 
espacio donde se realizan 
multitud de actividades y 
eventos en el municipio, 
además de ubicarse en ellas 
establecimientos que 
complementan el ocio que se 
desarrolla con la celebración 
de actividades y eventos en 
la ya mencionada Plaza del 
Ayuntamiento. 

 
 
En relación al resto 

de actuaciones, dos de ellas 
se desarrollan en dos plaza 
del municipio y la otra en la 
zona del patio del Centro de 
Educación de Infantil y 
Primaria Miguel de 
Cervantes. Todas ellas se 
proyectan en espacios 

abiertos por lo que el sistema previsto es el de instalación de báculos metálicos  
 

 EMPLAZAMIENTO SUPERFICIE SISTEMA INSTALACIÓN 

ACTUACION 05 Plaza de la Constitución 400,00 m2 Báculos 
ACTUACION 06 Plaza de los Morenos 170,00 m2 Báculos 
ACTUACION 07 CEIP Miguel de Cervantes 330,00 m2 Báculos 

 
Los báculos son metálicos, circulares y se instalaran de manera que no 

comprometan las condiciones de accesibilidad a ningún inmueble, deberán  estar  
arriostrados  entre  sí  y  a fachadas mediante tensores de acero.  

    
  Los báculos tendrán una altura de 6 m, y estarán fabricados de acero al 

carbono, galvanizados  en  caliente  y  con  un  recubrimiento  mínimo  de  65  micras.  
Estarán protegidos con una imprimación antioxidación y pintura del tipo oxirón. 

 
Los toldos son textiles fijos y separados de las fachadas permitiéndose así la 

entrada de luz natural a la calle y a los locales. Se realizará con tejido ignífugo HPDE, 
polietileno  de alta densidad, diseñado para proporcionar la mejor combinación de 
máxima  protección solar, resistencia y durabilidad, para garantizar un rendimiento de 
larga  duración son necesidad de mantenimiento,  y  además  permite el paso del agua  
para  evitar  la  acumulación por lluvias. 

 
 



 

 

 

 

           

  

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INTEGRADO DE SIERRA MORENA                                                                              
3 

 

3. PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE 
 
 

 Plan General de Ordenación Urbanística Villanueva del Rey. 
 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACION DEL SUELO 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

La actuación que se pretende se adecúa al Planeamiento Urbanístico 
vigente. 
 
 
 
4. REPORTAJE FOTOGRAFICO. ESTADO ACTUAL. 
 
 

 
Actuación 01: Extremo norte de la calle Doctor Collantes 

 

Actuación 01: Extremo sur de la calle Doctor Collantes 
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Actuación 02: Calle Moral, extremo norte, a la 

izquierda, y tramo intermedio y final, a la derecha. 
 

 

 

Actuación 03: Extremo suroeste de la calle Séneca. 
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Actuación 03: tramo intermedio y final de la calle 
Séneca 

 

 

Actuación 04: Inicio de la calle Andrés Avelino 
Sánchez 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actuación 04: Tramo final de la calle Andrés Avelino 
Sánchez 
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Actuación 05: Plaza de la Constitución 

Actuación 06: Plaza de lo Morenos, inferior y 
superior.
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Actuación 07: CEIP Miguel de Cervantes, patio exterior. 

 
 
 
5. VALORACION  
 

 
Para  la  valoración  de  la  actuación  se  estima un coste  aproximado de 

75,97 €/m2 de coste de ejecución material. Teniendo en cuenta que la superficie de 
actuación supone 2.625,00 m2, el presupuesto de ejecución material asciende a la 
cantidad de ciento noventa y nueve mil cuatrocientos once euros con setenta y seis 
céntimos, 199.411,76 €. 

 
 EMPLAZAMIENTO SUPERFICIE PEM 

ACTUACION 01 C/ Dr. Collantes 700,00 m2 46.960,69 € 
ACTUACION 02 C/ Moral 320,00 m2 18.215,05 € 
ACTUACION 03 C/ Séneca 330,00 m2 23.527,78 € 
ACTUACION 04 C/ Andrés Avelino Sánchez 375,00 m2 21.345,76 € 
ACTUACION 05 Plaza de la Constitución 400,00 m2 51.229,84 € 
ACTUACION 06 Plaza de los Morenos 170,00 m2 31.022,51 € 
ACTUACION 07 CEIP Miguel de Cervantes 330,00 m2 32.825,05 € 

  2.625,00 m2 225.126,68 € 

 
 
Presupuesto de Ejecución Material 225.126,68 € 
           13% Gastos Generales 29.266,47 € 

            6% Beneficio Industrial 13.507,60 € 

Presupuesto Contrata 267.900,75 € 
                                  21% IVA 56.259,16 € 

TOTAL 324.159,91 € 
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El presupuesto de contrata asciende a la cantidad de doscientos sesenta 
y siete mil novecientos euros con setenta y cinco céntimos, 267.900,75 €, y 
cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve euros con dieciséis céntimos, 
56.259,16 €, lo que supone un importe total de trecientos veinticuatro mil ciento 
cincuenta y nueve euros con noventa y un céntimos, 324.159,91 €. 

 
Con la anterior consideración, y dentro del margen de variabilidad que el 

desarrollo del citado documento pudiera incorporar. 
 
 
 

6. AUTORIZACIONES SECTORIALES Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
 
 

No se requieren autorizaciones sectoriales al preverse la actuación en viario 
público de titularidad municipal y existir total disponibilidad de los terrenos afectados al 
ser de titularidad municipal. 

 
 
 

7. PLAZO DE EJECUCION 
 
 

Se estima un plazo de ejecución para la actuación proyectada de 3 meses. 
 

 
 

Córdoba en febrero de 2025. 
 
 
 

  Fdo.: Pablo Carrillo Ruiz 
Arquitecto Técnico col. nº 951 
del C.O.A.A.T. de Córdoba 
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